



Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

**ESCLARECIMENTOS
PROCESSO Nº 065/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019**

• **LICITANTE: BRASOFTWARE:**

Qual a volumetria e quantidade de servidores (físicos e virtuais) no ambiente que serão protegidos por categoria?

Resposta:

São aproximadamente 40 servidores virtuais, sendo 90% Windows Server e 10% outros sistemas operacionais.

Esses servidores ocupam aproximadamente 10TB de espaço em storage atualmente.

• **LICITANTE: LEBRE**

No item 4, 4.DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, subitem 4.4 pede-se:

4.DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 Os serviços constantes do LOTE 1 devem ser iniciados tão logo estejam disponíveis os equipamentos adquiridos no LOTE 2 deste Certame.

4.2 O prazo para recebimento das licenças, objetos do LOTE 1, será de até 5 (cinco) dias corridos a partir da assinatura do Contrato.

4.3 A conclusão dos serviços do LOTE 1 deve ocorrer em até 15 dias úteis contados a partir da data de recebimento das licenças e já estando disponíveis os equipamentos adquiridos no LOTE 2 deste certame.

4.4 O prazo de entrega do objeto do LOTE 2 deste Termo será de até 15 (quinze) dias úteis, a partir da assinatura do Contrato?

Resposta:

Consideramos que 15 dias úteis é suficiente para a entrega dos itens do LOTE 2, tendo como base as consultas realizadas no mercado. Não especificamos part-numbers de produtos pré-definidos, de modo que existem várias fornecedores e modelos de produtos disponíveis no mercado que atendem aos requisitos do edital.


Camila Brandi Schlaepfer Sales

Pregoeira